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ATTACHMENT 1

INFORMACION BASICA PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA E
INFORMACION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION

Se suministrara una traduccion al idioma espafiol como cortesia. Si se encuentra alguna discrepancia
entre la version en espafiol y la version en inglés, la version en inglés prevalecera.

PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

La oferta a presentar para esta licitacion sera “a todo costo” incluyendo entre otros:

e Administracién, imprevistos, utilidad, impuestos a las ventas (IVA) y demas gastos inherentes al
proponente.

e Suministro de materiales, equipos, mano de obra, transporte, alojamiento y alimentacion.

e Célculos, disefios, ensayos, pruebas de laboratorio etc. requeridas por el proyecto o las normas vigentes.

e Direccion, tramites y costos de licencias de construccion, ambientales y de conexion de servicios o
ampliaciones (si el tipo de proyecto lo requiere).

VOLUMEN -PROPUESTA ECONOMICA-
Informacion a incluir en esta seccion:

1. Forma SF1442 debidamente diligenciada y firmada por el representante legal de la empresa. En esta
etapa de licitacidn solo se debe diligenciar los numerales del 14 al 20C. Diligencie la casilla 19 con la
fecha y nimero de los adendos si durante la licitacion recibié alguno (forma SF30).

2. Seccion titulada “Price”. Se debera diligenciar el espacio en blanco de la seccién A o B del contrato
(segun el tipo de contrato) el valor total del proyecto incluyendo impuestos, Este valor debe ser el
mismo de la forma SF1442 numeral 17.

3. Cuadros de Cotizacién debidamente diligenciados incluyendo los siguientes archivos:

e “Breakdown of price by divisions of specifications” Despiece de Precios por Divisiones de
Especificaciones ( solo si es requerido)



e “Summary of activities basic proposal” Cuadro de Items del Contrato
e “Detailed bidding chart including quantities and sub-items” Cuadro detallado con Memorias de
Cantidades de Obra”.

VOLUMEN - PROPUESTA TECNICA-

Se hace la aclaracién que para que sea evaluada la propuesta deberd incluir toda la informacion enunciada
a continuacion Esta informacion debe ser anexada en el mismo orden aqui indicado:

1.

oo

10.

11.

Programacion de obra - Cronograma de barras (Gantt) sobre el desarrollo del proyecto indicando
namero de dias calendario requerido para cada una de las actividades y el tiempo total de ejecucion
del proyecto.

Formatos de NAS. Son los dos formatos presentados al final de este instructivo. Aunque se
presentan en ingles y en espafiol, se debe tener claro que el formato en espafiol es simplemente
informativo para el contratista, para que al diligenciar los oficiales (en Ingles) tenga claro qué
informacidén debe incluir. Incluir los dos formatos de NAS (ingles) diligenciados y firmados:

e “Informacion de la Empresa y el Proyecto”

e “Experiencia de la Empresa”.
Hojas de vida. Anexar hojas de vida del Director de Proyecto, Residente de Obra y personal clave
del proyecto.( €j.: ingeniero eléctrico si el proyecto tiene un gran porcentaje de se tipo de trabajos)
Organigrama de la empresa con cargos y nombres de las personas que los desempefian. Este
organigrama incluye subcontratistas y consultores externos involucrados con el proyecto.
Camara de Comercio. Copia reciente del documento.
Financiacion. Una descripcion de la forma de financiacion del proyecto, indicando si es con recursos
propios, 0 con préstamos bancarios. En el caso de préstamos se debe indicar con cual entidad y el
monto aprobado.
Listado de equipos. Listado de equipos que van a usar para la obra indicando tipo y cantidad y si es
propio o alquilado.
Descripcion del trabajo a ejecutar (méximo dos (2) hojas), incluyendo como ejecutaran el proyecto,
cantidad de personal, numero de frentes de trabajo etc. Detallando el proceso de ejecucion de la obra
en orden cronoldgico incluyendo materiales, equipos etc. En el caso de mobiliario y obra civil o
cableado estructurado y obra civil se debe anexar descripcion separada para cada area.
Esta informacion solicitada en la descripcion del proyecto es de vital importancia para la evaluacion
de la propuesta. No se acepta copia o transcripcion de las especificaciones entregadas por NAS; la
informacién del contratista debe ir mas alla de lo entregado en el paquete de solicitacién.
Catélogos e informacion técnica: Se debera incluir copias de catalogos con informacion técnica de
los productos ofrecidos y/o pruebas o disefios de materiales que se plantean. Para mobiliario de
oficina se debera anexar isometrias.
Plan de la logistica (no mayor de dos (2) hojas) especifico para el desarrollo de este proyecto
indicando como su empresa manejara el proyecto en campo, oficina y la relacion entre las partes,
incluyendo transportes, accesos, contratacion de personal, compras, actualizacion de planos,
correspondencia etc.
Plan de contingencia (no mayor de dos (2) hojas) especifico para el desarrollo del proyecto con la
descripcion detallada de los posibles inconvenientes que se pueden presentar durante el desarrollo de
la obra y sus alternativas de solucion. (ejemplo de inconvenientes mal clima, cierre de carreteras,
problemas de suministro de energia, problemas con personal, accidentes de obra etc.)




INFORMACION TECNICA PARA LA PROPUESTA Y LA EJECUCION DE OBRA

Tiempo de ejecucion del proyecto y condiciones y climas de la zona de trabajo

El proponente debera especificar el tiempo necesario en dias calendario, para cumplir con el objeto de
esta cotizacion teniendo en cuenta entre otros: los requisitos de la Embajada, las actividades previas a la
obra (disefios, revisiones, permisos de acceso del personal -promedio cinco (5) dias habiles-) el tiempo de
ejecucion en obra, la zona, clima, época del afio y los tiempos de tramites de licenciase segun sea el caso.

NAS toma en promedio siete (7) dias habiles para revisiones de sometimiento (submitalls) de disefios,
calculos, ensayos muestras de elementos a instalar Estos tiempos y las correcciones necesarias del
contratista deben ser tenidos en cuenta en los tiempos de ejecucion del proyecto. El contratista debera
someter a aprobacion los “submitals” con suficiente anticipacion evitdndose atrasos por dichas causas,
las cuales en caso de presentarse serian a cargo del contratista.

La Embajada solo considerara tiempo adicional ( no costos adicionales) para la entrega de obra en caso de
problemas comprobados de orden publico y condiciones meteoroldgicas extremas. Para someter a
aprobacion tiempo adicional se deben comprobar por escrito en los tiempos establecidos y con la
documentacion necesaria sometiéndose como documentacion separada a los reportes semanales de obra.

Orden Puablico: En el caso de orden publico dentro se debe someter dentro de los siguientes cinco (5) dias
calendario de sucedido el evento y con soportes de la Base o personal encargado.

Clima: En el caso de condiciones meteoroldgicas se debe informar cualquier cambio extremo tanto pronto
suceda y entregarse antes de la fecha del “Substantial Completion” los estudios del IDEAM vy cuadros de
andlisis donde se compruebe que este clima estan por fuera de los promedios mensuales de intensidad
y/o dias de lluvia de los Gltimos cinco (5) afios. Los datos se deben obtener de la estacion de IDEAM
mas cercana al sitio del proyecto. En el caso de no existir una estacion meteorologica del IDEAM cerca al
proyecto el contratista obtendra la informacion de las dos o tres estaciones mas cercanas y se sacara un
promedio.

Seguridad Industrial, Seguridad Social y Salud Ocupacional

Es responsabilidad y obligacion del contratista asegurarse que todo el personal acate las disposiciones
legales vigentes del Ministerio del Trabajo relacionadas a seguridad industrial y salud ocupacional para
las diferentes actividades a desarrollarse que afecten al personal en obra y al pablico.

El contratista a quien se le adjudique la obra debera asegurarse que todos los trabajadores y
subcontratistas que laboren para el proyecto estén inscritos y con pagos al dia en el Sistema de Seguridad
Social que incluya E.P.S. (Entidad Prestadora de Servicios de Salud) y A.R.P. (Administradora de
Riesgos Profesionales). El contratista sera responsable de los dafios o perjuicios que se deriven de dicha
actividad. El contratista debera entregar a la Administradora de Contratos de NAS en los primeros siete
(7) dias del mes copia de las planillas de pago.

Es de obligatorio cumplimiento lo siguiente:

1. Listado de personal: El contratista antes de empezar las obras debera entregar un listado detallado
del personal de campo con nombres completos nimeros de cédula, lugar y fecha de nacimiento y
direccién de residencia. Adicionalmente es posible que exijan fotografiasy pasado judicial vigente.
Esta informacion es requerida para hacer los estudios de seguridad y permitir el acceso a las Bases.
La Embajada y la Base se reservan el derecho de admisién o retiro del personal de la obra por
motivos de seguridad y/o calidad de trabajo.

2. Vehiculos y equipos: Los vehiculos y equipos que entraran a las instalaciones deberan ser enviados
en un listado con suficiente anticipacion para ser verificados y darles asi el permiso de entrada. Este
listado debe incluir tipo de vehiculo, placa y el nombre completo del conductor con cedula y lugar de
expedicion y teléfono El contratista debera tener en cuenta los tiempos de ingreso y salida de las



instalaciones tanto de vehiculos como de personal. La seguridad de los vehiculos y maquinaria es
responsabilidad del contratista.

3. Coordinacion con otros contratistas: Durante el desarrollo de las obras es posible que exista
simultaneamente varias empresas contratadas o no por la Embajada realizando trabajos. En estos
casos es responsabilidad del contratista asegurar una correcta coordinacién entre los grupos con el
objeto de lograr la exitosa terminacion de cada uno de los proyectos.

4. Encargado de Seguridad Industrial: El contratista debera mantener constantemente en obra una
persona especializada en seguridad industrial pendiente del personal que labora para asegurar que
diariamente se estan siguiendo las normas de seguridad tanto del personal como de los andamios,
equipos e instalaciones temporales instaladas.

5. Medidas de Seguridad: El contratista adoptara todas las medidas de seguridad para el control de
aquellos factores que puedan afectar la salud y el bienestar de la comunidad.

6. Demarcacién de areas: La zona de trabajo, las excavaciones y las zonas de riesgo de accidentes
deben ser demarcada con dos hiladas de cinta de seguridad plastica amarilla de 8cm. de ancho
adosada a repisas de madera completamente estables, esta especificacion aplica a menos que se pida
cerramiento diferente en las especificaciones técnicas. Las zonas de trabajo deberan tener vallas y
sefiales preventivas de precaucion y de utilizacion de elementos de proteccion.

7. Dotacion: Todo el personal se dotara de overol del mismo disefio y color o pantalén largo y camiseta
de mangas del mismo disefio y color, botas, cascos, guantes y los elementos especiales que demande
cada actividad tal como carteas, tapa oidos cinturones de seguridad etc. cuyo uso serd obligatorio
dentro de la obra. Igualmente cada persona deberan portar un carné plastificado con su nombre
cedula, cargo o nombre del subcontratista y foto reciente.

8. Limpiezay retiro de escombros: El contratista mantendra a personal de aseo diariamente limpiando
la obra y zonas aledafias. Todos los items incluyen dentro de sus precios unitarios el costo de limpieza,
cargue, retiro y transporte de todos los materiales producto de las labores constructivas. Los
materiales de desecho no podran en ningiin momento obstaculizar vias; estos productos deberan sera
llevado a un botadero autorizado donde no afecte los intereses de las instalaciones, de terceros, o del
medio ambiente (aplica resolucion 541/94 y los posteriores que lo modifiquen). Bajo ningin motivo
se permitira la quema de materiales de desecho en la obra.

El no-acatamiento tendrd como consecuencia la suspensién temporal de la obra a costa del contratista
hasta que el personal cumpla con las normas indicadas

Calidad de los Trabajos

El Contratista sera el Gnico responsable en cuanto a la buena calidad de las obras ejecutadas por él, sus
trabajadores o subcontratistas y por consiguiente cualquier dafio, defecto, reparacion u obras mal
ejecutadas, o con malos terminados serdn corregidos y asumidos por el contratista sin costo adicional
para la Embajada.

La calidad estara sujeta a las especificaciones técnicas del proyecto y a las pertenecientes a las normas
Colombianas correspondientes para cada una de las actividades. Se aclara que en el caso de no existir la
norma Colombiana para el caso especifico se regira por los cddigos correspondientes de los Estados
Unidos para la actividad especifica.

El contratista debera incluir en el valor de su propuesta los ensayos y pruebas necesarias para cada item.
Los resultados deberan ser entregados a la Embajada antes del inicio de la siguiente actividad.

La aceptacion de los disefios, calculos, planos y/o obras por parte de la Embajada no exime al contratista
de cumplir con los codigos y normas correspondientes tanto para disefio como para construccion.



Plan de Manejo Ambiental

El contratista a quien se le adjudique el trabajo debera elaborar un plan de manejo ambiental (si es
requerido por ley para el tipo de proyecto a desempefiar) elaborado por personal especializado. Una copia
del plan debera permanecer en la obra y su cumplimiento sera obligatorio.

Propiedad intelectual y reserva de los planos y disefios

De conformidad con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, se entiende que los
planos, célculos y disefios que realiza el contratista, pertenecen al Gobierno de los Estados Unidos de
América, y solo percibira por esta tarea los honorarios pactados en la respectiva orden de servicios, orden
de compra o contrato. La Embajada podra usarlos a su discrecion parcial o totalmente para futuros
proyectos, sin requerir autorizacion por parte del disefiador o constructor.

El contratista tendra la obligacion de adoptar todas las medidas necesarias para mantener la reserva y
confidencialidad de la informacion, documentos y demds asuntos relacionados con la obra, no pudiendo
hacer reproducciones de esta informacion o uso de la misma parcial o totalmente sin la autorizacion de la
Embajada.

Parametros Técnicos

1. Revision disefios, terreno y cantidades: El contratista deber revisar los disefios, especificaciones 'y
cantidades entregados en la solicitaciéon y familiarizarse con el terreno y condiciones existentes antes
de enviar su cotizacion. En el caso de encontrar errores o inconsistencias lo debera indicar en la etapa
de preguntas de la licitacion o en su defecto en la propuesta en el volumen técnico planteando las
opciones de correccion y en el volumen econémico sus costos. En caso de no presentarse en la
propuesta el contratista no podréa reclamar cantidades adicionales o items no contemplados y sera
responsabilidad del contratista ejecutar esos trabajos si son parte del objeto del contrato..

2. Materiales y Acabados: La cotizacion debe incluir materiales nuevos de primera calidad, disefiados
para trato fuerte y larga vida. El contratita debera asegurar buenos materiales y terminados de obra
con excelente presentacion. Todos los acabados y colores deberan sometidos al COR para aprobacion
antes de la compra o instalacion. Se debera dejar en obra un tres (3%) del material de acabados y
consumibles como reposicidn eso incluye entre otros cielorrasos, pisos, enchapes, bombillos, fusibles
etc. estos seran entregados inventariados al final de la obra.

3. Residente de Obra: El contratista deberd mantener en obra permanentemente a un residente de obra
ingeniero civil o arquitecto matriculado con una experiencia minima de dos afios en labores similares.
Para proyectos eléctricos o de cableado estructurado deberan tener en obra a un ingeniero eléctrico/
electrénico o de sistemas con al menos dos (2) afios de experiencia en labores similares.

4. Servicios provisionales: El eventual suministro de algun servicio por parte del usuario final al
contratista sera de ayuda no condicionada y su eventual suspension temporal, fallos o suspension
definitiva no dara lugar a reclamacion econémica alguna o extensiones de tiempo por dichas causas.
El contratista deberd ser autosuficiente y poderse proveerse de los servicios necesarios para la
ejecucion del proyecto.

5. Horarios de trabajo: Los horarios de trabajo aplicables en la mayoria de las bases son de lunes a
sdbado de 7 am a 4 pm. Antes de cotizar deben rectificar estos datos. No se permitiran trabajos
nocturnos; en el caso de requerir horarios extendidos se deberan tramitar con anticipacién los
permisos correspondientes para someterlos a aprobacion.

6. Alimentacion, transporte y alojamiento: El contratista es responsable de transporte, alimentaciony
alojamiento de su personal. El alojamiento sera fuera de la Base.

7. Programacion Actualizada: Cuando se inicien las obras el contratista debera entregar un
cronograma o programacion detallada por frentes de trabajo con fechas basadas en el inicio de obra,
indicando la ruta critica y las fechas de sometimiento de materiales, pruebas vy visitas para
inspeccion. De ser requerido el contratista sometera analisis de precios unitarios (APU).

8. Informacion de eventos: El contratista a quien se le adjudique el proyecto deberd mantener
informando al COR de los eventos especiales tales como fundidas de concreto, montajes, pruebas,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

etc. avisando con al menos setenta y dos (72) horas de anticipacidn para poder hacer presencia fisica
del COR

Informes semanales: El contratista debera enviar al COR del proyecto semanalmente un informe del
avance de la obra con fotos en los formato pre-establecido de NAS, indicando avance de obra,
numero de trabajadores en obra, incidentes y actividades desarrolladas.

Acta de Vecindad: Antes de iniciar los trabajos el contratista deber ejecutar un acta de vecindad
firmadas por las partes involucradas incluyendo las zonas a trabajar, zonas aledafas, zonas de acceso
de personal y materiales, vias etc. El acta de vecindad incluye descripcion del estado actual por areas
y fotografias con la descripcion. Se debe ejecutar tres copias idénticas para archivo del usuario, el
contratista y la Embajada. Al finalizar se hara un nuevo recorrido y un acta de cierre firmada por las
partes; copia de esta acta deberd ir en el informe final. En caso de dafios causados por el contratista
estos deben haber sido corregidos previamente.

Inventarios de elementos retirados: El contratista sera responsable de desmontar, hacer un
inventario y entregar los elementos reutilizables que se retiren de la obra. Copia firmada de este
documento debe ser entregada al usuario y al COR.

Proteccion de elementos en obra: Se debe proteger los equipos y elementos que queden en la zona
de trabajo o areas aledafias para evitar dafios o deterioro de los mismos. En caso de presentarse alguna
reparacion o cambio debido a un mal uso, descuido o mala instalacion por parte del contratista el
contratista asumira el costo de la reparacion o cambio de los mismos.

Seguridad en la obra: El contratista sera responsable de la seguridad de la obra y de los materiales y
equipos. Ni la Embajada ni el usuario final seran responsables de la seguridad o de los pagos de
vigilancia.

Entrega de aéreas aledafias: Las aéreas aledafias debera entregarse en las mismas condiciones
previas a la obra 0 en mejores condiciones (con grama, gravilla, anden, acabado de piso, pintura de
muros o lo que aplique en cada caso). En caso de dafios, se haran las reparaciones. Una vez
terminada la obra y antes de su entrega final, el contratista procederd al desmantelamiento y
demolicion de las instalaciones provisionales (campamentos, cerramientos, etc.) retirando la totalidad
de los materiales sobrante y escombros.

Investigacion de Interferencias: El Contratista debera tener lista antes del inicio de las obras la
investigacion de interferencias aéreas, superficiales, subterraneas o embebidas, con el fin de no dafar los
tubos, cajas, cables, postes, mangueras, pozos u otros elementos o estructuras existentes en el area de
trabajo o proxima a la misma. Si los trabajos interfieren con alcantarillados o tuberias, el contratista
ejecutara el soporte 6 proteccion adecuada de las mismas y/o la realizacion de un nuevo recorrido previa
aprobacion del COR. Se debe mantener libres los sifones, tapas y sumideros de las redes de los
servicios publicos junto a las excavaciones para evitar que éstos se obstruyan o deterioren.

Codigos para disefio y construccion de instalaciones eléctricas: Todas las construcciones deben
cumplir con el codigo de colores (blanco para neutros, verde o desnudo para tierras, amarillo, azul y
rojo para fases).

Con el objeto de dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y
NTC2050, el contratista debe adjuntar el Certificado de Conformidad de Instalacion, firmado por un
Ingeniero Eléctrico matriculado. De la misma forma el contratista debera entregar el Certificado de
Calidad de Materiales usados durante la obra, documento expedido por el ente encargado de fabricar
dichos materiales.

Cadigos para disefio y construccion de estructuras: Las estructuras se debe disefiar y construir de
acuerdo a la Norma Colombiana Sismo Resistente de 1998 (NSR-98), en caso de disefios seran
firmados y/o avalado por un Ingeniero(a) Estructural matriculado(a).

Rellenos y concretos: Cuando se especifiquen materiales de rellenos y estos no se consigan en la
zona, el contratista sera responsable de someter al COR un disefio para aprobacion teniendo en cuenta
que la mezcla a someter con agregados locales cumpla con las caracteristicas técnicas requeridas en la
solicitacidn. El costo del disefio y/o sobrecostos por la mezcla seran asumidos por el contratista.



La colocacion de materiales de relleno y concretos se ejecutaran Gnicamente cuando las superficies
estén totalmente secas y el tiempo no este lluvioso 6 con posibilidad de lluvia.
Cuando no se especifique la mezcla de concreto esta debera tener como minimo una resistencia a la
compresion de tres mil (3000) psi, a los veintiocho (28) dias de fundida la mezcla. El asentamiento
del concreto estara entre 1” y 2”. Se exigiran para rellenos y concretos los ensayos correspondientes.
Para rellenos y concretos se pagara parcialmente maximo un cincuenta (50) % del valor cotizado y lo
restante a la presentacion de las pruebas y en el caso de concretos los resultados a los veintiocho (28)
dias.

19. Acero de refuerzo: EI Acero de refuerzo para cualquiera de los casos malla electro soldada o varillas
debera cumplir con los requerimientos de las normas ASTM A-185 o ASTM A-184 y seran de los
tipos especificados en cada actividad.

REQUISITOS PARA LA PRE-ENTREGA DE OBRA “SUBSTANTIAL COMPLETION”

Existe una etapa preliminar de entrega de obra (pre-entrega) llamada “Substantial Completion” la cual se
realizara diez (10) dias antes de la fecha final de obra “Final Acceptance”.

Para esta etapa del “Substantial Completion” el contratista deberd tener la obra terminada y en
funcionamiento, habiendo realizado con anterioridad todas las pruebas y/o ensayos de los equipos y
elementos del proyecto. Ese dia se realizara un recorrido con el contratista y se hard un listado de
observaciones (punch list) las cuales deberan estar corregidas para la fecha de entrega final de obra. En
esta etapa del “Substancial Completion” el usuario podra hacer ocupacion del proyecto. Estd a
discrecion de la Embajada hacer o no entrega de la obra ese dia o postergarlo para la entrega final.

Para el “Substantial Completion” el contratista debera entregar lo siguiente:

1. Inventario de los elementos entregados con planos guia tamafio carta identificando las aras. Con este
inventario el contratista y el COR haran un recorrido en obra para asegurarse que estan incluidos los
items y cantidades del contrato. Se haran las anotaciones necesarias para ser corregidas y asi dejar
este documento para hacer la entrega del proyecto al usuario final.

2. Copia del informe final y de los planos (as build) con el fin ser revisado y posteriormente devuelto
al contratista para que se hagan las correcciones necesarias y la impresion final del nimero de copias
respectivas. El informe y planos corregidos deberan ser entregadas dos (2) dias antes de la entrega
final de obra.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA FINAL DE OBRA “FINAL ACCEPTANCE”

El proponente debera tener en cuenta que para la fecha pactada de entrega “Final Acceptance” tanto las
obras como la documentacion debera estar corregidas, terminadas y aceptadas por la Embajada.

Para esta etapa de “Final Acceptance” el contratista debera entregar lo siguiente:

1. Obra terminada incluyendo las correcciones a las observaciones realizadas durante la vigencia del
contrato y las indicadas en el “Substancial Completion”.
Inventario corregido con planos guia tamafio carta dos (2) copias.
3. Llaves de puertas, muebles etc. (si aplica) debidamente identificadas segun plano anexo. Las llaves
deberan estar marcadas y clasificadas en llaveros.
4. Informe final. Tres (3) originales en félderes de tres (3) argollas debidamente marcado segun
indicaciones de NAS. incluyendo:
e descripcion general del proyecto donde se describa tipo de construccidn, sistema constructivo,
materiales utilizados, etc.
e cuadro de &reas en metros cuadrados indicando metraje por zonas interiores y exteriores
e copias de los planos en formato carta (legibles)
e manuales de operacidn y mantenimiento, resultados de laboratorio, certificaciones etc.

N
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e record fotografico de la obra en cada etapa del proceso constructivo con su leyenda. En el caso
en que en la Base no les den la autorizacion para tomar fotografias el contratista debera informar
a la Embajada desde el inicio de las obras

inventario completo con planos ( copia adicional)

copias del acta de vecindad y acta de cierre

copia del inventario de entrega de elementos retirados en obra

copias de los paz y salvos y pdlizas

copia electronica en CD o DVD del informe final y planos.

copia electronica en CD o DVD de informes semanales enviados durante el transcurso de la obra.

5. Planos record (as build) con detalles constructivos. Son tres (3) originales argollados en tamafio
cuarto de pliego ( %) 50cm x 35 cm. Estos irdn con la caratula y rétulos pre-establecidos de NAS.

6. Paz y salvo del contratista realizado en el formato de NAS y firmado por el representante legal
donde indique que estd al dia con los pagos de proveedores, subcontratistas, trabajadores y
prestaciones sociales.

7. Pazysalvo Base firmado por el Comandante de la Base (0 encargado de la zona de trabajo) donde
conste que el contratista o trabajadores no deben herramientas, materiales o pagos en las cafeterias.

8. Formatos de cierre del contrato DoS suministrados por NAS debidamente diligenciados y firmados
por el representante legal.

9. Pdlizas exigidas por el contrato.

10. Factura para procesa el pago final.



"INFORMACION DE LA EMPRESA'Y EL PROYECTO"

Informacién de la Empresa NUMERO DE NIT:

NOMBRE DIRECCION TELEFONO / FAX CORREO ELECTRONICO

Socios de la Empresa y Principales Cargos Directivos

COMUNICACION EN INGLES

NOMBRE CARGO TELEFONO (Tiene habilidad para entenderlo, escribirlo y hablarlo)

Representante Legal y Suplentes

COMUNICACION EN INGLES

NOMBRE CARGO TELEFONO (Tiene habilidad para entenderlo, escribirlo y hablarlo)

Director de Obra, Residente de Obra y Personal Técnico Clave del Proyecto

COMUNICACION EN INGLES

NOMBRE CARGO Y PROFESION TELEFONO (Tiene habilidad para entenderlo, escribirlo y hablarlo)

Subcontratistas para este proyecto ( si no aplica deben indicarlo en el cuadro)

)
NOMBRE ACTIVIDAD A EJECUTAR IfDA%EBLR;OTAL DE TELEFONO DIRECCION Y CUIDAD

Proveedores para este proyecto

MATERIALES A % DEL TOTAL DE
DIRECCION Y CUIDAD
NOMBRE SUMINISTRAR LA OBRA TELEFONO

Requisitos sobre la Empresa y los Socios:

|2ESCRIPCION SI NO NOTAS

Tiene todas las licencias y permisos requeridos por las leyes locales? (Camara de Comercio, Registro
Mercantil, Matricula Profesional etc.)

Su empresa cumple con todos los requisitos laborales locales exigidos por ley? (Prestaciones Sociales,
ICA, Sena, etc.)

Tiene capacidad para obtener las pélizas exigidas o en su defecto cartas de crédito irrevocables o
garantias de una entidad Bancaria? Anexar informacion.

Tiene record criminal adverso?

Tiene afiliacion politica o de negocios los cuales puedan ser considerados contrarios a los intereses de
los Estados Unidos?

Certifico que la informacion incluida en este documento es veridica y comprobable.

Firma del representante Legal Fecha

Nombre Representante Legal Cedula

Articulo 289 del Codigo Penal Colombiano: “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrird, si lo usa, en prision de uno (1) a seis (6) afios .”



"EXPERIENCIA DE LA EMPRESA"
Indicar experiencia en proyectos similares en los dltimos diez (10) afios, Incluya méximo diez (10) proyectos. No anexe
certificacion o copias de contratos. En caso de requerirse le serd solicitada posteriormente.

1 2 3 4

NOMBRE CLIENTE (EMPRESA CONTRATANTE)

DIRECCION CLIENTE

TELEFONO CLIENTE

PUNTO DE CONTACTO DEL CLIENTE

NUMERO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO (* 1)

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO

LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO

FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO

TERMINO EL PROYECTO EN EL TIEMPO|
ESTIPULADO? (Indicar razones)

METROS CUADRADOS EJECUTADOS O UNIDADES
(Indicar la unidad de medida)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV

INDICAR SI EN ESTE CONTRATO SU EMPRESA ERA|
EL CONTRATISTA PRINCIPAL, O SUBCONTRATISTA|
O ASOCIADO

INDICAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE SU
EMPRESA EN EL PROYECTO

BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS POR SU EMPRESA EN ESTE
CONTRATO

COMPARACION DEL TRABAJO CON ESTA
LICITACION (*2)

BREVE DESCRIPCION DE PROBLEMAS TECNICOS
ENCONTRADOS Y SU SOLUCION

METODO DE ADQUISICION (Licitacion publica,
privada 0 no competida) y criterio de adjudicacion

MANEJO HISTORICO COSTO FINAL (Indicar si hubo
mayor o menor valor del contrato, adiciones, etc.) y las
razones para ello

LE HAN TERMINADO UNILATERALMENTE UN
CONTRATO EN LOS ULTIMOS 10 ANOS

CAUSAL DE LA TERMINACION (por conveniencia del

contratante 6 por incumplimiento del contratista u otro)

(*1)Consultaria, construccion, disefio, interventoria, administracién delegada. Si es persona natural explicar si es residente de

obra, director de obra o director de proyecto

(*2)En este punto el contratista debe informar que actividades de los contratos son similares a las del proyecto que esta

Certifico que la informacion incluida en este documento es veridica y comprobable.

Firma

Fecha

Nombre Representante Legal

Cedula
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"FIRM AND PROJECT INFORMATION "

Firm Information NIT NUMBER:

NAME ADDRESS TELEPHONE/FAX

E-MAIL ADDRESS

Owners, Partners and Principal Officer

NAME POSITION TELEPHONE

ENGLISH COMMUNICATION
(Ability to understand, write and read)

Legal Representatives and backups

NAME POSITION TELEPHONE

ENGLISH COMMUNICATION
(Ability to understand, write and read)

Project Director, Superintendent and key technical Personnel for this project

NAME POSITION TELEPHONE

ENGLISH COMMUNICATION
(Ability to understand, write and read)

Subcontractors for this project (if it does not apply indicate it in the chart)

% DEL PROJECT

NAME ACTIVITY TO PERFORM TOTAL TELEPHONE ADDRESS AND CITY

Suppliers for this project
0,

NAME MATERIALS TO SUPPLY _?OTDAELL PROJECT TELEPHONE ADDRESS AND CITY
Requirements of the Offeror and Owners/partners:
|DESCRIPTION YES NO NOTES
Has all licenses and permits required by local law to perform?(Chamber of Commerce, Merchandise
Register, Professional Licenses, etc.)
Meets local insurance requirements (Prestaciones Sociales, ICA, Sena, etc.)
Has the ability to obtain a performance and guarantee bond and payment bond, or adequate
performance security, such as irrevocable letters of credit or guarantees issued by a reputable financial
institution. Include Information
Has adverse criminal record?
Has political or business affiliation which could be considered contrary to the interests of the United
States.
I certify that the information is accurate and verifiable
Signature of the Legal Representative Date
Name of the Legal Representative Id Number

Articulo 289 del Codigo Penal Colombiano: “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrird, si lo usa, en prisién de uno (1) a seis (6) afios .”
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"FIRM EXPERIENCE"
Indicate the experience of the firm in similar projects performed in the last ten (10) years. Include maximum 10 projects. Do not
include certifications or contract copies. In the case we needed we will require it afterwards.

1 2 3 4

NAME OF THE CLIENT (CONTRACTING PARTY)

CLIENT ADDRESS

CLIENT TELEPHONE NUMBER

CLIENT POINT OF CONTACT

CONTRACT NUMBER

TYPE OF CONTRACT(* 1)

NAME OF THE CONTRACT OR PROJECT

PROJECT LOCATION

PROJECT STARTING DATE

PROJECT FINISH DATE

WAS THE PROJECT FINISHED ON TIME ( Explain i
needed)

SQUARE METERS OR UNITS (Indicate unit measurements)

CONTRACT COST IN PESOS

CONTRACT COST IN MONTHLY MINIMUM SALARIES

INDICATE IF IN THIS PROJECT YOU WERE THE PRIME]
CONTRACTOR , SUBCONTRACTOR OR ASSOCIATE

INDICATE THE PERCENTAGE OF PARTICIPATION OF|
YOUR FIRM IN THIS PROJECT

BRIEF DESCRIPTION OF ACTIVITIES BEING
PERFORMED

COMPARISON OF THE WORK PERFORMED WITH THIS
SOLICITATION (*2)

BRIEF DESCRIPTION OF TECHNICAL PROBLEMS
ENCOUNTERED AND THE WAY THEY WERE SOLVED

METHOD OF ACQUISITION (Public solicitation, private or]
non competed) award criteria

COST/PRICE MANAGEMENT HISTORY (any cost overruns
and under runs, and cost growth and changes)

HAVE YOU HAD ANY CONTRACT TERMINATIONS IN
THE LAST TEN (10) YEARS?

REASONS FOR TERMINATIONS (for contractor
convenience 6 for default or other)

(*1)Consulting, construction, design, work oversight, delegated administration If you are not a company explain if you were the
superintendent, director or other.

(*2) En here you should indicate which activities performed are similar to the work being contracted.

I certify that the information is accurate and verifiable

Signature of the Legal Representative Date

Name of the Legal Representative Id Number

Articulo 289 del Codigo Penal Colombiano: “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrird, si lo usa, en prisién de uno (1) a seis (6) afios .”
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